

SMLOUVA O DÍLO č. 18/2017-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 251 95 379
DIČ: CZ25195379

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 264449151/0300
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
spis. značka C 8896

2. Objednatel:

Město Větrní
IČ 00246182
Na Žofině 191, 382 11 Větrní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice
Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2. Předmět smlouvy - určení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu:

Větrní ul. U Lípy – výměna a prodloužení vodovodu

2.2. Rozsah předmětu díla

Rozsah zakázky:

Stavba řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí v délce 183,0 m a prodloužení veřejného vodovodu v délce 207,0 m. Výměna potrubí bude provedena v trase stávajícího vodovodu LT

80 mm, a to od napojení na vodovod LT 150 mm v ulici Rožmberská (v pozemku silnice č. II/160, č. parc. 3058/1) do místa jeho stávajícího ukončení v MK na pozemku č. parc. 2455/1 v úrovni nemovitosti č.p. 62 (sta. Parc. č. 168). Od tohoto staničení bude provedeno prodloužení vodovodu. Vlastníkem stávajícího vodovodu je Město Větrná a provozovatelem společnost ČEVAK a.s., České Budějovice.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval VIDEALL PROJEKT Jiří Sváček a dále podle Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí zakázky je dále: Vytýčení stávajících sítí a geodetické zaměření stavby; likvidace veškerého vzniklého odpadu a nepotřebného materiálu ve smyslu zákona o odpadech a vedení jednoduché evidence; doprava v rozsahu potřeb celé zakázky; kompletní zařízení staveniště; dodání všech atestů a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům a zabudovaným výrobkům; revizní zprávy, tlakové zkoušky apod.; zajištění všech povolení, pokud jsou k provádění činnosti nutná; vytýčení prostoru stavby, včetně protokolu a vyhotovení geometrického zaměření dokončeného díla – geometrický plán bude obsahovat také vyznačení věcných břemen na pozemcích cizích vlastníků, dokumentace skutečného provedení. Dále je součástí dokumentace dočasného dopravního značení (DIO) vč. Schválení Policií ČR, vyřízení povolení zvláštního užívání místní komunikace, osazení dočasného dopravního značení, včetně jeho pronájmu. Součástí je i zajištění všech organizačních, technických a dalších opatření, která jsou k provádění díla nutná.

Článek 3.

Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:

Nejpozději do 30. 11. 2017

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15. 9. 2017

Článek 4.

Cena za dílo

4.1. Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí: 1 795 687,- Kč bez DPH – zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

4.2. Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje všechny náklady spojené s realizací díla.

Článek 5.

Financování a placení

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.

5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny 1 x měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem až do výše 90% sjednané celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10%, uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla a odstranění všech vad a nedodčků.

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací potvrzený osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele.

- 5.4. Faktura bude označena textem: „Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH“.
- 5.4. Splatnost faktury je dvacet jeden den od jejího doručení objednateli.

Článek 6. Způsob provádění díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku.
- 6.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti, vyplývající pro zhotovitele ze zákonných ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistí rovněž realizaci všech nezbytných opatření, vyplývajících z povahy prací na stavbě.
- 6.3. Zhotovitel provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.

Článek 7 Záruční doba

- 7.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční dobu díla 60 měsíců.
- 7.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání předmětu díla ani jej podstatným způsobem neomezují.
- 7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli písemnou formou do jejího odstranění.
- 7.4. Dohodnutá záruční doba platí i za nejzazší lhůtu pro oznámení skryté vady předmětu díla zhotoviteli ve smyslu § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

Článek 8. Smluvní pokuty

- 8.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.2. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro předání a převzetí díla smluvní pokutou ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 8.3. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.
- 8.4. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za splnění závazku z této smlouvy, je přípustné.

Článek 9 Závěrečná ujednání

- 9.1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody, způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad

a nedodělků, stejně tak za škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě na majetku.
V případě jakékoli škody je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, není-li to možné tak finančně uhradit.


- 9.2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy z ní vzešlé občanským zákoníkem.
- 9.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 9.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách Objednatele a na portálu veřejných zakázek podle zákona 134/2016 Sb. v platném znění.
- 9.5. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy o dílo převzal od objednatel v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci a stavební povolení k předmětnému dílu.
- 9.6. Objednatel potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal od Zhotovitele kopii dokladu o pojištění Zhotovitele v souvislosti s výkonem jeho činnosti v min. výši ceny díla podle této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční lhůty bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.


Schvalovací doložka: Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 22. 8. 2017, číslo usnesení 253/2017.

Ve Větrní dne 5. 9. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:


.....
Miroslav Šilhán
jednatel společnosti


.....
Mgr. Antonín Krák, starosta
Město Větrní

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, vložka 8896
③

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (5)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827.1
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01 -	Vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Větrní, ul. U Lípy - výměna a prodloužení vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov			
Objednatel	Město Větrní, Na Žofíně 191, Větrní (IČ 00246182)			
Dodavatel			Zakázkové číslo	17/75
Rozpočtoval			Počet listů	8 str.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 795 687	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 795 687	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 795 687	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 795 687	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		1 795 687 Kč
DPH	21,0 %		377 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 172 781 Kč

Poznámka :

11. 08. 2017

ŠILHAN MIROSLAV

JEDNATEL


 JINDŘICHŮV HRADEC PŘÍRODNÍ ŽE s.r.o.
 Videňská 128/II
 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
 IČO: 251 65 379, DIČ: CZ-251 65 379

